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Zmiana sposobu użytkowania części istniejącego budynku biurowego (parteru) na centrum fitness oraz przebudowa parteru wraz z wewnętrznymi instalacjami 
elektryki, wod-kan, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.

Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt 
jedn.

Cena 
jednostkowa

Wartość

1. Wyburzenia
1 KNR 4-01 

0348/03 
analogia

Rozebranie ścianek z luksferów

17,39 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,95

2 KNR 4-04 
1101/03 
analogia

Wywiezienie zdemontowanych luksferów z terenu budowy przy ręcznym 
załadowaniu i wyładowaniu

1,08 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,26
Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 1,112

3 KNR 4-04 
1101/06 

(dopłata 10x)

Wywiezienie zdemontowanych luksferów z terenu budowy przy ręcznym 
załadowaniu i wyładowaniu - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km 
odległości ponad 1km samochodem dostawczym

1,08 m3
Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 2,04

4 Kalkulacja 
indywidualna

Utylizacja szkła

1,08 m3
5 Kalkulacja 

indywidualna
Likwidacja klap rewizyjnych w podłodze

7 szt
6 KNR 13-23 

0101/08
Rozbiórki ręczne konstrukcji - skucie tynków i oblicowania ścian z płytek 
ceramicznych

61,33 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,64
Sprzęt
Samochód samowyładowczy   5t m-g 0,01
Wyciąg towarowo-osobowy m-g 0,05

7 KNR 4-01 
0816/06

Rozebranie posadzek parkietowych z oderwaniem listew lub cokołów

146,33 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,75

8 KNR 4-01 
0818/05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - linoleum

94,78 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,18

9 KNNR 3 
0801/04

Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej

245,32 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,92

10 KNNR 3 
0301/02

Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie cementowej - podwyższenie otworów w 
ścianach działowych, przebicie otworów, ściany działowe

45,122 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 8,19

11 KNR 4-01 
0212/01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm - 
skucie wylewki

15,71 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 13,81
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Zmiana sposobu użytkowania części istniejącego budynku biurowego (parteru) na centrum fitness oraz przebudowa parteru wraz z wewnętrznymi instalacjami 
elektryki, wod-kan, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.

Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt 
jedn.

Cena 
jednostkowa

Wartość

12 KNR 4-04 
1105/01

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na 
odległość do 1km przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu

70,03 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,7
Sprzęt
Samochód samowyładowczy   5t m-g 0,325

13 KNR 4-04 
1105/02 

(dopłata 10x)

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na 
odległość do 1km przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu - 
nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km

70,03 m3
Sprzęt
Samochód samowyładowczy   5t m-g 0,37

14 KNR 4-04 
1101/03 
analogia

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem dostawczym na odległość 1km 
przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu - wywóz parkietu i linoleum wraz z 
utylizacją

7,75 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,26
Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 1,112

15 KNR 4-04 
1101/06 

(dopłata 10x)

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem dostawczym na odległość 1km 
przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu - nakłady uzupełniające na każdy dalszy 
rozpoczęty km odległości ponad 1km samochodem dostawczym

7,75 m3
Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 2,04

16 KNR 4-01 
0354/04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 - demontaż okien

2 szt
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,16

17 KNR 4-01 
0354/07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2 - 
demontaż drzwi wraz z ościeżnicą

54 szt
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,58

18 KNR 4-01 
0354/08

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2m2 - 
demontaż okna PCV na elewacji

3,7 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,84

19 Kalkulacja 
indywidualna

Wywóz i utylizacja drzwi i ościeżnic

55 szt.
2. Roboty wykończeniowe
2.1. Wzmocnienie nadproży poszerzanych i podwyższanych

20 KNR 4-01 
0422/04

Podstemplowanie nadproży

17 szt
Robocizna
Cieśle gr.IV r-g 0,84
Robotnicy gr.I r-g 1,1455
Materiały
Bale iglaste obrzynane kl.III gr.50mm m3 0,011
Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,008
Drewno na stemple budowlane m3 0,062
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,5
Materiały pomocnicze % 2

21 KNR 4-01 
0206/03

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0,2m2 przy głębokości do 10cm 
otworów w stropach i ścianach - poduszki pod końcówki belek
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Zmiana sposobu użytkowania części istniejącego budynku biurowego (parteru) na centrum fitness oraz przebudowa parteru wraz z wewnętrznymi instalacjami 
elektryki, wod-kan, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.

Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt 
jedn.

Cena 
jednostkowa

Wartość

34 szt
Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 1,24
Cieśle gr.II r-g 1,11
Robotnicy gr.I r-g 0,3
Materiały
Cement portlandzki 35 t 0,006
Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm m3 0,0036
Drewno na stemple budowlane m3 0,0054
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,04
Piasek do betonów zwykłych m3 0,009
Woda m3 0,05
Żwir wielofrakcyjny do betonów m3 0,016
Materiały pomocnicze % 2
Sprzęt
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,03
Żuraw okienny przenośny m-g 0,11

22 KNKRB 2 
0105/01 
analogia

Założenie belek stalowych z osiatkowaniem - wzmocnienie nadproży 2xC140

816 kg
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0136
Materiały
Dwuteowniki kg 1
Siatka Rabitza kg 0,01
Materiały pomocnicze % 1.5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,001

23 KNR 4-01 
0206/04

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0,2m2 przy głębokości ponad 10cm w 
stropach i ścianach - zabetonowanie belek stalowych

34 szt
Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 1,79
Cieśle gr.II r-g 1,11
Robotnicy gr.I r-g 0,4
Materiały
Cement portlandzki 35 t 0,011
Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm m3 0,0036
Drewno na stemple budowlane m3 0,0054
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,04
Piasek do betonów zwykłych m3 0,019
Woda m3 0,01
Żwir wielofrakcyjny do betonów m3 0,032
Materiały pomocnicze % 2
Sprzęt
Żuraw okienny przenośny m-g 0,21
2.1. Podciąg stalowy

24 KNR 4-01 
0422/04 
analogia

Podstemplowanie belek obustronnie

4 szt
Robocizna
Cieśle gr.IV r-g 0,84
Robotnicy gr.I r-g 1,1455
Materiały
Bale iglaste obrzynane kl.III gr.50mm m3 0,011
Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,008
Drewno na stemple budowlane m3 0,062
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,5
Materiały pomocnicze % 2

25 KNR 4-01 
0206/03

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0,2m2 przy głębokości do 10cm 
otworów w stropach i ścianach - poduszki pod końcówki belek

3 szt
Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 1,24
Cieśle gr.II r-g 1,11
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Zmiana sposobu użytkowania części istniejącego budynku biurowego (parteru) na centrum fitness oraz przebudowa parteru wraz z wewnętrznymi instalacjami 
elektryki, wod-kan, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.

Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt 
jedn.

Cena 
jednostkowa

Wartość

Robotnicy gr.I r-g 0,3
Materiały
Cement portlandzki 35 t 0,006
Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm m3 0,0036
Drewno na stemple budowlane m3 0,0054
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,04
Piasek do betonów zwykłych m3 0,009
Woda m3 0,05
Żwir wielofrakcyjny do betonów m3 0,016
Materiały pomocnicze % 2
Sprzęt
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,03
Żuraw okienny przenośny m-g 0,11

26 KNKRB 2 
0105/01 
analogia

Założenie belek stalowych z osiatkowaniem - wzmocnienie nadproży 2xC160

144,01 kg
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0136
Materiały
Dwuteowniki kg 1
Siatka Rabitza kg 0,01
Materiały pomocnicze % 1.5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,001

27 KNR 4-01 
0206/04

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0,2m2 przy głębokości ponad 10cm w 
stropach i ścianach - zabetonowanie belek stalowych

4 szt
Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 1,79
Cieśle gr.II r-g 1,11
Robotnicy gr.I r-g 0,4
Materiały
Cement portlandzki 35 t 0,011
Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm m3 0,0036
Drewno na stemple budowlane m3 0,0054
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,04
Piasek do betonów zwykłych m3 0,019
Woda m3 0,01
Żwir wielofrakcyjny do betonów m3 0,032
Materiały pomocnicze % 2
Sprzęt
Żuraw okienny przenośny m-g 0,21

28 KNKRB 2 
0105/01 
analogia

Założenie belek stalowych z osiatkowaniem - wzmocnienie słupa ceglanego 
4xLR60x5

58,86 kg
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0136
Materiały
Kątownik LR60x5 kg 1
Siatka Rabitza kg 0,01
Materiały pomocnicze % 1.5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,001
2.2. Wylewki

29 KNR 2-02 
1106/01

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25mm

286,15 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.II r-g 0,6792
Robotnicy gr.I r-g 0,08
Materiały
Drewno opałowe kg 0,15
Masa asfaltowa izolacyjna kg 0,085
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0272
Materiały pomocnicze % 1.5
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Zmiana sposobu użytkowania części istniejącego budynku biurowego (parteru) na centrum fitness oraz przebudowa parteru wraz z wewnętrznymi instalacjami 
elektryki, wod-kan, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.

Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt 
jedn.

Cena 
jednostkowa

Wartość

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0003
Wyciąg m-g 0,0387

30 KNR 2-02 
1106/03 
(dopłata 

3,5x)

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm

286,15 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.II r-g 0,09275
Robotnicy gr.I r-g 0,11795
Materiały
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,03675
Materiały pomocnicze % 1.5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,05215

31 KNR 2-02 
1106/07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką 
stalową

286,15 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.II r-g 0,068
Robotnicy gr.I r-g 0,006
Materiały
Siatka Rabitza m2 1,02
Materiały pomocnicze % 1.5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0017
Wyciąg m-g 0,0011

32 KNNR 2 
1003/01

Zaprawy wyrównujące grubości 5,0mm z masy wyrównującej ATLAS pod płytki 
ceramiczne i terakotę ułożone na gotowym suchym podłożu ścian wewnętrznych i 
zewnętrznych

177,75 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,268
Materiały
Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT kg 0,2
Woda m3 0,0021
Zaprawa wyrównująca ATLAS - sucha mieszanka kg 8,4
Materiały pomocnicze % 1
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0134

33 KNNR 2 
1003/02 

(dopłata 5x)

Dodatek za każdy 1,0mm grubości zaprawy wyrównującej ATLAS pod płytki 
ceramiczne i terakotę, lecz nie grubszej niż w całości 10,0mm

40,77 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,165
Materiały
Woda m3 0,0021
Zaprawa wyrównująca ATLAS - sucha mieszanka kg 8,4
Materiały pomocnicze % 1
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0315

34 KNNR 2 
1003/02 

(dopłata 10x)

Dodatek za każdy 1,0mm grubości zaprawy wyrównującej ATLAS pod płytki 
ceramiczne i terakotę, lecz nie grubszej niż w całości 15,0mm

31,23 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,33
Materiały
Woda m3 0,0042
Zaprawa wyrównująca ATLAS - sucha mieszanka kg 16,8
Materiały pomocnicze % 1
Sprzęt



Rodos 7.0.12 [11717] Strona 7/13
Kosztorys

Zmiana sposobu użytkowania części istniejącego budynku biurowego (parteru) na centrum fitness oraz przebudowa parteru wraz z wewnętrznymi instalacjami 
elektryki, wod-kan, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.

Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt 
jedn.

Cena 
jednostkowa

Wartość

Wyciąg m-g 0,063
35 KNNR 2 

1003/02 
(dopłata 20x)

Dodatek za każdy 1,0mm grubości zaprawy wyrównującej ATLAS pod płytki 
ceramiczne i terakotę, lecz nie grubszej niż w całości 25,0mm

54,85 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,66
Materiały
Woda m3 0,0084
Zaprawa wyrównująca ATLAS - sucha mieszanka kg 33,6
Materiały pomocnicze % 1
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,126
2.3. Uzupełnienie tynków

36 KNR 4-01 
0705/03

Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 50cm na murach z cegieł lub ścianach z 
betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane cegłami lub dachówkami - 
zatynkowanie bruzd po wyburzonych ścianach

192,74 m
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,15
Robotnicy gr.II r-g 0,06
Tynkarze gr.III r-g 0,33
Materiały
Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0026
Piasek do zapraw m3 0,0133
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0024
Woda m3 0,0034
Materiały pomocnicze % 1.5
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t m-g 0,03

37 KNR 4-01 
0708/03

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy 
cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 40cm na podłożach z cegieł, 
pustaków ceramicznych, betonów - otynkowanie ościeżnic drzwiowych

85 m
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,24
Robotnicy gr.II r-g 0,05
Tynkarze gr.III r-g 0,66
Materiały
Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0021
Piasek do zapraw m3 0,0106
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0019
Woda m3 0,0027
Materiały pomocnicze % 1.5
Sprzęt
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,03
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t m-g 0,02

38 KNR 4-01 
0711/03

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy 
cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach 
płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, 
gazo- i pianobetonu - uzupełnienie tynków po skutych płytkach

204,01 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,44
Robotnicy gr.II r-g 0,09
Tynkarze gr.III r-g 0,64
Materiały
Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0052
Piasek do zapraw m3 0,0266
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0048
Woda m3 0,0067
Materiały pomocnicze % 1.5
Sprzęt
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,04
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Zmiana sposobu użytkowania części istniejącego budynku biurowego (parteru) na centrum fitness oraz przebudowa parteru wraz z wewnętrznymi instalacjami 
elektryki, wod-kan, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.

Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt 
jedn.

Cena 
jednostkowa

Wartość

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t m-g 0,05
2.4. Ścianki działowe i zamurowania

39 KNR 0-16 
0151/01

Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych z bloczków "YTONG" o 
grubości 10 i 8 cm

71,34 m2
Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,1
Murarze gr.III r-g 0,69
Robotnicy gr.I r-g 0,29
Materiały
Bloczki YTONG 60x20x11,5cm gładkie szt 8,54
Zaprawa murarska YTONG kg 2,03
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,09

40 KNR 2-02 
2003/02

Ścianki działowe GR 100-01 z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych 
pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowo

303,28 m2
Robocizna
Montażyści gr.II r-g 1,0085
Montażyści gr.III r-g 1,5127
Materiały
Gips budowlany szpachlowy t 0,00196
Kołki do wstrzeliwania szt 4,06
Kształtowniki profilowane C-100x0,75 kg 3,33
Kształtowniki profilowane U-100x0,75 kg 1,01
Płyty gipsowo-kartonowe 12,5mm m2 2,06
Taśma papierowa perforowana szerokości 50mm grubości 0,2mm m 3,626
Wkręty do płyt gipsowych kg 0,0694
Woda m3 0,00127
Materiały pomocnicze % 1.5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0288
Wyciąg m-g 0,04

41 KNR 2-02 
2010/03

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych o 
pokryciu jednostronnym jednowarstwowym 25-01 i rozstawie słupków co 40cm - 
zabudowy GK

57,06 m2
Robocizna
Montażyści gr.II r-g 0,83
Montażyści gr.III r-g 1,24
Materiały
Gips budowlany kg 0,98
Kołki do wstrzeliwania szt 5,41
Kształtowniki stalowe kg 3,74
Płyty gipsowo-kartonowe 12,5mm m2 1,03
Taśma papierowa perforowana szerokości 50mm grubości 0,2mm m 1,81
Wkręty do płyt gipsowych kg 0,035
Woda m3 0,064
Zawiesia do kształtowników szt 3,32
Materiały pomocnicze % 1.5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,019
Wyciąg m-g 0,025

42 KNR 2-02 
2004/05

Obudowa jednowarstwowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi 
55-01na rusztach metalowych pojedynczych - zabudowa GK kanałów 
wentylacyjnych

1,31 m2
Robocizna
Montażyści gr.II r-g 0,9665
Montażyści gr.III r-g 1,4497
Materiały
Gips budowlany szpachlowy t 0,00132
Kołki do wstrzeliwania szt 4,06
Kształtowniki profilowane  C-55x0,75 kg 2,64
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Zmiana sposobu użytkowania części istniejącego budynku biurowego (parteru) na centrum fitness oraz przebudowa parteru wraz z wewnętrznymi instalacjami 
elektryki, wod-kan, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.

Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt 
jedn.

Cena 
jednostkowa

Wartość

Kształtowniki profilowane U- 55x0,75 kg 0,72
Płyty gipsowo-kartonowe 12,5mm m2 1,05
Taśma papierowa perforowana szerokości 50mm grubości 0,2mm m 2,264
Wkręty do płyt gipsowych kg 0,0347
Woda m3 0,00086
Materiały pomocnicze % 1.5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0165
Wyciąg m-g 0,025

43 Kalkulacja 
indywidualna

Wykończenie wyłazu dachowego z GK

1 kpl.
2.5. Stolarka i ślusarka

44 KNKRB 2 
1003/04

Ościeżnice drzwiowe drewniane regulowane pojedyncze (21 szt)

41,98 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 1,75
Materiały
Ościeżnice drzwiowe drewniane - regulowane m2 1
Materiały pomocnicze % 1.5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,02
Wyciąg m-g 0,01

45 KNKRB 2 
1003/04

Ościeżnice drzwiowe drewniane stałe pojedyncze (17 szt) i podwójne (2 szt.)

43,3 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 1,75
Materiały
Ościeżnice drzwiowe drewniane - stałe m2 1
Materiały pomocnicze % 1.5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,02
Wyciąg m-g 0,01

46 KNKRB 2 
1003/04

Ościeżnice drzwiowe drewniane - system przesuwny - 2 szt.

4,56 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 1,75
Materiały
System przesuwny do drzwi m2 1
Materiały pomocnicze % 1.5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,02
Wyciąg m-g 0,01

47 KNKRB 2 
1002/02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewn. fabrycznie wykończone oszklone szybą o pow. 
do 0,25m2 - skrzydła drzwiowe wewnętrzne oszklone

82,06 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,59
Materiały
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne m2 1
Materiały pomocnicze % 1.5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,02
Wyciąg m-g 0,04

48 KNKRB 2 
1002/01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewn. fabrycznie wykończone pełne - skrzydła 
drzwiowe podwójne

7,48 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,51
Materiały



Rodos 7.0.12 [11717] Strona 10/13
Kosztorys

Zmiana sposobu użytkowania części istniejącego budynku biurowego (parteru) na centrum fitness oraz przebudowa parteru wraz z wewnętrznymi instalacjami 
elektryki, wod-kan, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.

Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt 
jedn.

Cena 
jednostkowa

Wartość

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne m2 1
Materiały pomocnicze % 1.5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,02
Wyciąg m-g 0,04

49 KNR-W 
2-02 1040/01

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe

2,45 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 3,64
Materiały
Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe m2 1
Kołki rozporowe szt 5
Listwy maskujące aluminiowe m 2,55
Pianka poliuretanowa kg 0,34
Silikon kg 0,1
Materiały pomocnicze % 15
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,06
Wyciąg m-g 0,05

50 KNR-W 
2-02 1039/03

Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2,0m2 - okno stałe EI30

3,72 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 2,2
Materiały
Kołki rozporowe plastykowe szt 6
Okna aluminiowe ponad 3,0m2 m2 1
Pianka poliuretanowa kg 0,29
Silikon kg 0,1
Materiały pomocnicze % 15
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,06
Wyciąg m-g 0,05

51 KNR-W 
2-02 1040/01

Montaż drzwi dymoszczelnych - uwaga - drzwi z demontażu

2 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 3,64
Materiały
Kołki rozporowe szt 5
Listwy maskujące aluminiowe m 2,55
Pianka poliuretanowa kg 0,34
Silikon kg 0,1
Materiały pomocnicze % 15
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,06
Wyciąg m-g 0,05
2.6. Wykończenie posadzek

52 KNR-W 
2-02 1111/04

Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 40x40cm 
na zaprawie klejowej układane metodą regularną

406,82 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,56
Materiały
Płytki podłogowe z kamieni sztucznych 40x40cm m2 1,05
Zaprawa do spoinowania kg 0,188
Zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 3
Materiały pomocnicze % 1.5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0369
Wyciąg m-g 0,0435
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Zmiana sposobu użytkowania części istniejącego budynku biurowego (parteru) na centrum fitness oraz przebudowa parteru wraz z wewnętrznymi instalacjami 
elektryki, wod-kan, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.

Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt 
jedn.

Cena 
jednostkowa

Wartość

53 KNR-W 
2-02 1115/02

Cokoliki z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej

267,34 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,41
Materiały
Kształtki cokołowe podłogowe m 1,02
Zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 0,685
Zaprawa klejowa do spoinowania - sucha mieszanka kg 0,048
Materiały pomocnicze % 1.5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0011
Wyciąg m-g 0,0021

54 KNNR 2 
1208/01

Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrznego z TERPLAN-N 
- wylewka korygująco - wyrównująca grubości 2,0mm

261,69 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,22
Materiały
Masa szpachlowa samopoziomująca TERPLAN-N kg 3,15
Warstwa gruntująca ATLAS UNI GRUNT kg 0,35
Woda m3 0,00063
Materiały pomocnicze % 1.5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,012

55 KNP 2 
1107/04

Gruntowanie podkładu preparatem klejowym Butapren w pomieszczeniu o 
powierzchni ponad 20m2

261,69 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,095

56 KNR 2-02 
1112/02

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych Lentex z warstwą 
izolacyjną - analogia - wykładzina sportowa

261,69 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.III r-g 0,399
Robotnicy gr.I r-g 0,0229
Materiały
Klej winylowy Mozalep kg 0,8
Pasta podłogowa kg 0,1
Wykładzina podłogowa Lentex m2 1,09
Materiały pomocnicze % 1.5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0033
Wyciąg m-g 0,0044

57 KNNR 2 
1206/07

Zgrzewanie wykładzin rulonowych

261,69 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,126
Materiały
Pręty spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego kg 0,03
Materiały pomocnicze % 1.5
2.7. Licowanie ścian płytkami, roboty malarskie

58 KNR-W 
2-02 0840/06

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm na zaprawie 
klejowej

212,39 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 1,03
Materiały
Płytki ceramiczne ścienne  30x30cm m2 1,05
Zaprawa do spoinowania kg 0,25
Zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 2,84
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Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt 
jedn.

Cena 
jednostkowa

Wartość

Materiały pomocnicze % 1.5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0369
Wyciąg m-g 0,0435

59 KNR-W 
2-02 0830/04

Gładź gipsowa dwuwarstwowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i 
betonów wylewanych

2.649,53 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,509
Materiały
Gips budowlany kg 1,5
Gips budowlany szpachlowy kg 2,5
Narożniki stalowe szt 0,043
Woda m3 0,0027
Materiały pomocnicze % 1.5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0043
Wyciąg m-g 0,0029

60 KNR-W 
2-02 0830/06

Gładź gipsowa dwuwarstwowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i 
betonów wylewanych

1.076,13 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,542
Materiały
Gips budowlany kg 1,5
Gips budowlany szpachlowy kg 2,5
Woda m3 0,0027
Materiały pomocnicze % 1.5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0039
Wyciąg m-g 0,0029

61 KNR-W 
2-02 1510/03

Malowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - farby 
lateksowe

3.725,66 m2
Robocizna  R=3
Robotnicy r-g 0,528
Materiały
Farba emulsyjna dm3 0,276
Materiały pomocnicze % 1.5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0003
2.8. Roboty inne

62 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż nawiewników higrosterowanych

29 szt.
Robocizna
Robocizna r-g 2
Materiały
Nawiewnik higrosterowany szt 1

63 KNNR 7 
0702/02

Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 
600x600mm - sufit wodoodporny

36,53 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 2,09
Materiały
Kątowniki rusztu pod płyty dekoracyjne 24x24x0,6mm m 0,9
Kołki rozporowe plastykowe szt 2,54
Płyty dekoracyjne z włókien mineralnych szt 2,86
Profil stalowy 24x38x0,6mm pod płyty dekoracyjne z włókien mineralnych m 3,46
Wieszak do sufitów podwieszanych z płytami dekoracyjnymi z włókien mineralnych szt 0,67
Materiały pomocnicze % 1.5
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Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt 
jedn.

Cena 
jednostkowa

Wartość

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,04
Wyciąg m-g 0,03

64 Kalkulacja 
indywidualna

Systemowy daszek szklany na odciągach 150*200 cm

1 szt.
65 Kalkulacja 

indywidualna
Kabiny sanitarne z HPL

66 Kalkulacja 
indywidualna

Poprawki elewacji po montażu drzwi, okna, klimatyzatorów i innych elementów 
zewnętrznych

1 kpl.
Ogółem kosztorys
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